

Tromfjell
Pos| MASKIN AS

Valgt bindingslid 24mnd

24 prisgrupper 1-3

M serie moduler type anlegg	Antall		mnd leiesum
Fortsetter 24 mnd prosjekt.			
M 2.2 lørpm modul for viderekobling alt. 2	1		3 800
M 3 dobbeltkontor modul for viderekobling	2		3 800
M 8 std spisrmet	1		3 500
M 9 åpen møtspis modul v.del ink mlrikjøkken	1		3 400
M 11 åpen møtspis modul h del	1		3 300
M 12 inngangs modul for viderekobling	1		3 800
			0
			0
			0
			0
Airmaster balansert ventilasjonsaggregat for mer enn 1 pers	3		2 100
Airmaster aggregat for 1 person i cellekontor	4		1 200
Total leiepris basert på valgt bindingstid, pris pr mnd			72 600
Etablering (engangskostnad) :			
Fundament pr modul i 1 etg (ny pris)enkeit kloss eller trefundament	7	Kr	6 000,00
sammenmontering moduler, pr modul (ny pris)	7	Kr	6 000,00
demontering , pr modul	7	Kr	6 000,00
tilkobling vann/ avløp , husk antall 2 på første tilkobling, deretter 1	1	Kr	18 000,00
tilkobling elektro eks fordelingskap og tilførselskabler	7	Kr	1 500,00
avfalls håndtering (ny post)	0	Kr	-
fims, reise,diett,annet (ny post)	1	Kr	25 000,00
trapp 1 etg	2	Kr	7 500,00
			15 000
tiltransport			0
returtransport	7	Kr	7 000,00
(andre poster som ikke nevnes her vil komme som tillegg.)	7	Kr	7 000,00
Total pris etablering og demontering			217 600